

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN VIDEO COMPANY PROFILE
PADA
PT KLIRING BERJANGKA INDONESIA**



Menara Danareksa Lt.6
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Gambir, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

DAFTAR ISI

1.	LATAR BELAKANG	1
2.	TUJUAN	1
3.	SASARAN	1
4.	RUANG LINGKUP KEGIATAN.....	1
5.	OUTPUT DAN OUTCOME	1
6.	LOKASI KEGIATAN	1
7.	WAKTU PELAKSANAAN.....	1
8.	HARGA PERKIRAAN SEMENTARA (HPS)	1
9.	JADWAL PELAKSANAAN PENGADAAN	2
10.	MEKANISME PELAKSANAAN.....	3
11.	KOMPOSISI PENILAIAN.....	3
12.	PENUTUP.....	3

f

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja utama (KPI) untuk kegiatan literasi korporasi, kami bermaksud memproduksi video *company profile* yang menyajikan informasi mengenai PT KBI sebagai Central Counter Party (CCP) dengan pendekatan komunikasi yang lebih ringan, populer, dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Pendekatan tersebut mengadaptasi gaya penyajian konten edukatif sehingga diharapkan mampu menjangkau audiens yang lebih beragam tanpa mengurangi substansi dan kredibilitas informasi.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman publik terhadap lembaga kliring sekaligus meningkatkan efektivitas literasi sebagai bagian dari upaya penguatan citra dan reputasi PT KBI secara berkelanjutan. Dengan demikian, video *company profile* ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung program komunikasi korporasi yang lebih luas dan berdampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

3. Sasaran

Membuat 1 (satu) video *company profile* yang dapat menjelaskan fungsi CCP dalam lembaga kliring dengan mudah dipahami oleh masyarakat awam serta meningkatkan *engagement* media sosial PT KBI.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- a. Scriptwriting
- b. Storyboard
- c. Produksi Video Animasi
- d. Editing Video
- e. Publikasi dalam Laman Media Sosial Vendor

5. Output dan Outcome

- File Video Animasi dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam format 1080 untuk Youtube.
- File akhir diserahkan dalam bentuk digital drive atau cloud folder
- Hak cipta dan hak penggunaan video menjadi milik penuh perusahaan

6. Lokasi Kegiatan

Online

7. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dari Agustus s.d Oktober 2026.

8. Harga Perkiraan Sementara (HPS)

Harga Perkiraan Sementara/ HPS yang telah dianggarkan sebesar Rp150.000.000 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) Exclude PPN & Include PPH.

9. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

Tanggal Mulai (Sejak Perencanaan) 7/7/2026
Tanggal Mulai Pengadaan 7/13/2026

Tahap	Durasi (Hari)	Kegiatan Operasional	Unsur Bertanggung Jawab	Jadwal	Waktu	Keterangan
Pelaksanaan & Evaluasi	1	Pendaftaran	Unsur Pengadaan	7/14/2026	17.00 PM	Pendaftaran dilakukan melalui link website PTKBI.COM
	1	Penjelasan Dokumen (Aanwijzing)	User & Pengadaan	7/15/2026	10.00 AM	Invitation dikirimkan ke email PIC masing-masing penyedia.
	1	Negosiasi & Klifikasi	Fungsi Pengadaan & User	7/16/2026	10.00 AM - 17.00 PM	akan dikirimkan jadwal ke email masing-masing penyedia
	4	Batas Waktu Pemasukan Penawaran Revisi	Penyedia	7/20/2026	Pukul 12.00	Dikirimkan ke email pengadaan@ptkbi.com dan cc dsp@ptkbi.com
	1	Evaluasi Administrasi & Penawaran (Penilaian)	Tim Pengadaan dan User	7/21/2026	-	proses internal KBI
Penetapan & Perikatan	2	Penetapan Pemenang	Tim Pengadaan/Unit Pengadaan	7/23/2026	-	proses internal KBI
	1	Pengumuman Pemenang	Unsur Pengadaan	7/24/2026	-	proses internal KBI
	4	Masa Sanggah	Penyedia	7/28/2026	-	4 hari kalender
	1	SIK (Surat Instruksi Kerja)	Tim Pengadaan/Unit Pengadaan	7/29/2026	-	-
	9	Otorisasi & Kontrak	Pejabat Berwenang & Unsur Legal	8/7/2026	-	-

Note:

- Jadwal diatas tidak termasuk hari libur (hanya hari kerja)
- Jadwal diatas dapat berubah apabila terdapat penyesuaian jadwal yang disebabkan oleh Internal KBI/ Eksternal (Penyedia)

10. Mekanisme Pelaksanaan

Fase	Kegiatan	Durasi
1	Kick off	1 hari
2	Brainstorming Ide	14 hari
3	Scriptwriting	8 hari
4	Storyboard dan Review	8 hari
5	Produksi Video	14 hari
6	Approval Video	14 hari
7	Final Delivery	1 hari
Total		60 hari

11. Komposisi Penilaian

Komposisi penilaian dalam proses evaluasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu aspek teknis dan aspek harga. Kedua komponen ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas dan kualitas penawaran yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek.

Komposisi penilaian sebesar 70% untuk teknis dan 30% untuk harga, dimana penilaian lebih difokuskan pada kualitas teknis tanpa mengabaikan efisiensi biaya.

12. Penutup

Kesimpulan dan harapan.

Hormat kami,
PT Kliring Berjangka Indonesia



Dedi Sopyan

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan