

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL LISTRIK



PT. KLIRING BERJANGKA INDONESIA

Menara Danareksa Lantai 6

Jl. Medan Merdeka Selatan No 14, Jakarta Pusat 10110 2024

I. Latar Belakang

1. Perusahaan: PT Kliring Berjangka Indonesia.
2. Kebutuhan: Dalam rangka kebutuhan akan kendaraan Listrik (Electric Vehicle – EV) untuk kegiatan operasional PT Kliring Berjangka Indonesia
3. Pengadaan Seleksi Terbatas, Dimana akan dilakukan seleksi penilaian terhadap peserta yang dapat memberikan harga dan bonus terbaik.

II. Maksud dan Tujuan

1. Maksud: Mendapatkan kendaraan operasional yang dapat digunakan setiap.
2. Tujuan:
 1. Memastikan adanya kendaraan operasional Listrik;
 2. Dapat digunakan setiap waktu
 3. Bebas dari aturan ganjil - genap

III. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Wuling Darion EV type EX
2. Warna Carbon black
3. Aksesoris : karpet standar, kaca film, toolkit, Apar, Tempat sampah mini, Dompot pouch, dompet mini, tatakan plat
4. Free Jasa Service
5. Lifetime garansi komponen battery

IV. Jangka Waktu Pelaksanaan

1. Masa Kontrak: 30 (tiga puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPO.
2. Target Waktu penyerahan unit kendaraan bulan Januari 2026

V. Kualifikasi dan Persyaratan

Dealer Resmi Wuling

VI. Anggaran Biaya (Fee)

1. Sumber Dana: Anggaran CAPEX Pembelian Kendaraan Operasional
2. Biaya Jasa: Anggaran biaya Pembelian Kendaraan Operasional sebesar Rp430.000.000 , belum termasuk PPN 11% dan PPh 22 yang ditanggung oleh Dealer.
3. Pembayaran: Pembayaran akan dilakukan berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (*milestone*), sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak (Contoh: 25% *Down Payment*, 75% setelah terima unit).

VII. Metode Pengadaan

1. Seleksi Terbatas
2. Dasar : Pengadaan diatas 100jt
3. Proses: Perusahaan akan mengundang melalui email dan peserta diwajibkan mengisi Form Mengikuti Kegiatan Pengadaan yang terdapat di website PT KBI
4. Finalisasi: Setelah proposal diterima, proses pengadaan dan penilaian, akan dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Perusahaan dan Pemenang.

VIII. Jadwal Pengadaan

Tanggal Mulai (Sejak Perencanaan) 12/4/2025

Tanggal Mulai Pengadaan 12/4/2025

Tahap	Durasi (Hari)	Kegiatan Operasional	Unsur Bertanggung Jawab	Jadwal
Pelaksanaan & Evaluasi	2	Pendaftaran	Unsur Pengadaan	12/8/2025
	1.0	Negosiasi & Klarifikasi	Tim Pengadaan/Unit Pengadaan	12/9/2025
Penetapan & Perikatan	3	Penetapan Pemenang	Tim Pengadaan/Unit Pengadaan	12/12/2025
	1	SIK	Tim Pengadaan/Unit Pengadaan	12/13/2025
	10	Otorisasi & Kontrak	Pejabat Berwenang & Unsur Legal	12/23/2025